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APRESENTACAO

O empreendimento consiste na constru¢éo de uma Quadra de Areia com 700 m? de area,
para o desenvolvimento de atividades esportivas tais como: Futebol e volei de areia entre outros.

CONSTRUCAO CIVIL

Os servigos a serem executados obedecerao rigorosamente a estas especificagdes e ao
projeto construtivos de Arquitetura, devidamente aprovados pela construtora e pela fiscalizagéo
da obra e pelos poderes publicos.

1) PROJETOS

Os projetos executivos desse empreendimento serdo coordenados pela prefeitura do
municipio.

2) DISPOSICOES GERAIS

2.1) Observancia das Normas

Os servigos contratados deverdo ser rigorosamente executados obedecendo a estas
especificagdes e projetos fornecidos.

2.2) Verificagao inicial e preliminar dos documentos

Compete a Firma Construtora, fazer minucioso estudo, verificagéo e comparagéo de todos
os desenhos e projetos em questao, incluindo detalhes e demais documentos fornecidos.

A Firma Construtora devera examinar com detalhes os projetos, o0s servicos
complementares que forem necessarias a execugao da obra, assim como as especificacdes e
planilha orgamentaria.

2.3) Duvidas e modificagoes

Em caso de duvida na interpretagdo dos documentos contratuais devera ser consultada a
Contratante, a quem cabera o esclarecimento.

Toda e qualquer modificagao que se fizer necessaria nos projetos fornecidos por ocasido
da fase de execugao, inclusive nos detalhes e Especificacdes, sé devera ser efetuada com a prévia
autorizagdo da Contratante, a qual consultara o(s) autor(es) do(s) projeto(s) em questéo.
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2.4) Livro de Ocorréncias - RDO

A Firma Contratada ficara obrigada a manter na obra um Livro de Ocorréncias, Relatorio
Diario de Obra, destinado a anotagdes diarias sobre 0 andamento da obra, bem como observagoes
a serem feitas pela Fiscalizagdo quando necessario.

2.5) Emprego de materiais

O emprego de qualquer material estara sujeito a Fiscalizagéo, que decidira a utilizagdo
dos mesmos, face as normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, ser
inteiramente fornecidos pela Contratada, exceto quando formalmente descritos no contrato que
sdo de responsabilidade da contratante, e devem satisfazer rigorosamente as presentes
especificages.

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalizag&o, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela Firma Contratada, deverdo ser cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagao de
sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou j& empregados.

Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que néo
satisfacam a estas especificacdes. A Firma Contratada sera obrigada a retirar todo o material
impugnado pela Fiscalizagdo, dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do recebimento da
notificagdo devidamente registrada no Livro de Ocorréncias da Obra.

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem, de algum modo, aconselhavel a
substituicdo de alguns materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta s6 sera
efetuada mediante expressa autorizagao por escrito da Fiscalizagao.

2.6) Emprego de mao-de-obra

A mao-de-obra a ser empregada, deverd ser especializada e devera cumprir
rigorosamente as normas de Seguranga do Trabalho da CONTRATANTE bem como as normas
de Seguranca e Higiene e Medicina do Trabalho prevista na legislagéo pertinente, visando a
melhor seguranga do operario.

2.7) Responsabilidade da Contratada

2.7.1) A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais € municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas sub-contratadas.
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2.7.2) Durante a execucao dos servigos, a Contratada devera:
- Providenciar junto ao CREA as anotagdes de responsabilidade técnica - ART'S referentes ao

objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77,;

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagéo
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do contrato;

- Efetuar o0 pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

2.7.3) Sera de responsabilidade da referida Firma a guarda e vigilancia dos materiais necessarios
a Obra, assim como ficara obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela Fiscalizagéo.
A presenca da Fiscalizagao na Obra nédo exime de responsabilidade a Firma Contratada.

2.8) Discrepancias, prioridades, interpretagao e caracterizagao para efeito de interpretagao
de divergéncia entre documentos contratuais,

Fica estabelecido que:

a) em caso de divergéncia entre as especificagdes e os desenhos do projeto arquitetdnico, devera
ser consultada a Fiscalizagéo;

b) em caso de divergéncia entre as especificagdes e os desenhos dos projetos de Instalagdes e
estruturais, prevalecerdo sempre estes Ultimos;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,

prevalecerao sempre as primeiras;

d) em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala;

e) em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao sempre os mais
recentes.

O canteiro de obras sera isolado com tapumes ou cercas para impedir 0 acesso de
pessoas estranhas ao servico e serd mantido permanentemente limpo. Seréo previstas as
instalagdes de placas exigidas pela contratante.

3) SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

3.1) Placa da obra

A placa da obra devera ser confeccionada conforme padréao do CONTRATANTE e sera
instalada no local indicado pela Fiscalizagdo, com a identificacdo da Obra e da Firma Contratada.
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3.2) Instalagoes da obra

A Firma Contratada devera de comum acordo com a fiscalizagéo, definir o local para as
instalagdes de canteiro provisorio, necessarias tais como escritorio e depdsitos, etc.
As medidas de prote¢do dos empregados e a terceiros, durante a construcdo, obedeceréo

ao disposto nas "Normas de Seguranga do Trabalho nas atividades de Construcao Civil".

Equipamentos e maquinarios

A Firma Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos e
maquinas, assim como pequenas ferramentas, necessarias e adequados a mais perfeita execucéo
dos servigos exigidos nos projetos e nesta especificagao.

3.3) Locagao da obra

A locagao da obra devera ser feita obedecendo aos eixos e niveis indicados no projeto de
arquitetura e planta de locagao assim como o RN definido no local pela fiscalizag&o.

Apobs proceder a locagao plani-altimétrica da obra, marcagéo dos diferentes alinhamentos
e cotas, a firma Contratada fard a competente comunicacao a fiscalizagdo, a qual procedera as
verificagdes e aferi¢des que julgar necessarias, que fara a liberagao do servigo,

A ocorréncia de erros na locacdo de obra projetada implicara para a firma construtora, na
obrigacdo de proceder (por sua conta e nos prazos estipulados) as modificagdes, demolicbes e
reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizago, ficando, além disso, sujeita as
san¢Oes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato.

A locacdo deverd ficar registrada em quadros de madeira forte e pontaletes, gabarito,
envolvendo o perimetro, da Edificacao.

4) MOVIMENTO DE TERRA

4.1) Escavagao

4.1.1) Manual

As cavas para fundagbes e outras partes previstas abaixo do nivel do terreno serdo
executadas de acordo com as indicagdes constantes no Projeto de Fundagdes e demais Projetos
da Obra e de conformidade com a natureza do terreno encontrado e volume de material deslocado.

Avenida Presidente Vargas, S/N, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA —2017
e-mail: sec.obraspmip@gmail.com



FDUCACAO € DESENVOLVIMENTO

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ N°. 83.268. 011/0001-84

A execugao destes trabalhos sé@o complementados com as prescricdes da NBR-6122 (NB-
51),concernente ao assunto. Todas as escavagbes deverdo ser, casoO hecessario,
convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providéncias e
cautelas aconselhaveis para a seguranga dos operarios e propriedades vizinhas.

4.3) Aterro compactado

A colocacdo do aterro somente sera iniciada apds a inspecdo e aprovagdo da
Fiscalizag&o e apds a desforma completa dos blocos e elementos estruturais.

4.2) Reaterro

Os trabalhos de aterro, serdo executados com material escavado, langados em camadas
de até 20,00 cm de espessura e compactados com equipamentos leves tipo “Sapo”, “CM-20" ou
‘placa vibratdria”, com controle de compactagao minimo de 95% PN.

5) FUNDAGCOES
5.1) Fundacao corrida/bloco c/pedra preta arg.no trago 1:8

As fundagdes serdo executadas rigorosamente de acordo com o projeto,fornecido. A
execucao das fundagdes implica em total responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia
e estabilidade.

Seréo executadas cavas medindo 0,30cm de largura por 40 cm de profundidade onde sera
langado concreto ciclopico no trago 1 parte de cimento para 8 partes de areia, entre o vao das
pedras pretas devidamente distribuidas ao logo das cavas.

5.2) Baldrame em tijolo de barro a singelo

As fundagdes serdo executadas rigorosamente de acordo com o projeto, fornecido. A
execucdo das fundagdes implica em total responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia
e estabilidade.

Serdo executadas alvenarias a singelo com altura minima de 20cm em todo o perimetro,
com intuito de nivelar as estrutura e alvenarias seguintes.
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6) ESTRUTURAS

Consideragoes Gerais

Na leitura e interpretagao dos projetos estruturais — de concreto armado, sera sempre
levado em conta que os mesmos obedeceréo as Normas Brasileiras, aplicaveis a cada caso, na
sua forma mais recente.

Seréa observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto arquitetonico,

competindo a firma CONTRATADA, verificar previamente as divergéncias que possam existir entre
0s projetos.

Nenhum conjunto de elementos estruturais — vigas, montantes, lajes, pilares, etc., poderdo
ser executados sem primordial e minuciosa verificagdo por parte da Fiscalizagdo da perfeita
disposi¢éo, dimensoes, ligagdes, passagem de tubulagdes, etc.

6.1) Concreto Armado

a) Agregados (EMO/96, NBR-7211, EB-04 e NBR6118, NB-01).
Devera ser fornecido pela Contratada, amostras dos agregados a serem utilizados para analise

e posterior fornecimento do trago a ser utilizado pelo Laboratério de Construgao Civil da UFPA.

Os agregados deveréo estar isentos de todo e qualquer material ndo comum a eles, evitando-
se assim, o rompimento do concreto.

b) Agua (EM - 01/07)
Devera ser usada agua dentro dos limites de potabilidade para 0 amassamento do concreto.

c) Cimento (EM 01-05 e NBR-6118, NB-1, ITEM 8.1.1)
N&o sera permitido o uso de tipos diferentes de cimento em uma mesma concretagem, bem

como de marcas diferentes, ainda que, do mesmo tipo, nem o uso de tragos de meio saco ou
fracdes.

d) Aditivos
Poderdo ser utilizados aditivos com a finalidade de modificagdo das condigdes de pega,
endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, cura e permeabilidade do concreto, mediante

autorizagéo da Fiscalizagdo, sendo a porcentagem obedecendo as normas do Fabricante.

e) Equipamento
Todo concreto aplicado na execugdo da estrutura em concreto armado devera ser dosado e
fabricado em usina de concreto.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 0s equipamentos minimos necessarios
para a realizagdo das concretagens, conforme estabelecidos em plano de concretagem
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previamente aprovado pela fiscalizagdo. O adensamento do concreto devera ser realizado por
vibradores de imersdo dimensionados de acordo com as frentes de langamento estabelecidas no
plano de concretagem.

f) Dosagem e Controle Tecnoldgico
A CONTRATADA devera fornecer a Fiscalizagéo, o laudo de controle tecnolégico do concreto.

A dosagem do concreto devera ser racional, de acordo com a resisténcia a compressao a 28
dias, obedecendo o fck especificado no célculo estrutural.

g) Execugao
A execucdo de toda e qualquer parte da fundagdo e estrutura, implica na integral
responsabilidade da CONTRATADA, pela sua resisténcia e estabilidade.

h) Transporte do concreto
O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira a evitar desagregagao ou segregacéo

de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Deveré&o ser utilizados para o transporte do concreto somente: carrinhos de mao, com rodas
de pneu, jericas ou latas. Se for bombeado devera apresentar um dispositivo especial na saida do
tubo, para evitar a segregagao.

O transporte do concreto ndo devera exceder ao tempo maximo permitido para o seu
langcamento, e deverd ser preferencialmente langado, direto nas formas. O transporte a longas
distancias s6 sera permitido em veiculos especiais dotados de movimento capaz de manter
uniforme o concreto misturado.

Quando utilizados carrinhos ou jericas, deverdo ser executadas rampas, aclives e declives,
para suavizar 0 percurso.

i) Langamento (ITEM 13.2, NBR-6118, NB-1)
Devera ser apresentada a FISCALIZAGAO com antecedéncia de um dia, a hora de inicio da

concretagem e 0 tempo previsto para execucdo. N&o sera permitido o langamento de altura
superior a 2m, evitando-se assim a segregagao.

O intervalo de tempo méximo entre o término do amassamento do concreto e 0 seu langamento
nao devera exceder a 01(uma) hora, salvo com o uso de aditivos retardadores de pega. Nao sera
permitido o uso de concreto remisturado.

Onde houver presenca de dgua deverdo ser adotadas providéncias para que o concreto seja
langado sem que haja &gua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa ser levado pela agua
de infiltrac&o.
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N&o sera permitido o arrastamento do concreto a distancias muito grandes, durante o
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesdo aos locais de passagem pelo
deslocamento da mistura com a enxada.

j) Adensamento (NBR-6118, NB-01 - ITEM 13.2.2)

O adensamento devera ser de tal forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma. Os
vibradores de imersdo ndo deveréo ser deslocados horizontalmente, sendo a vibragéo apenas
suficiente para o aparecimento de bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do
concreto.

Aconselha-se a vibragdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos

num unico ponto ou em pontos distantes, retirando-se a agulha do vibrador lentamente evitando-
se a formacg&o de buracos que se encham de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar
compreendido entre 2 ou 3 segundos, ou até 10 a 15 segundos, ou intervalos maiores para
concretos mais secos.

k) Curado concreto (NBR-6118 - ITEM 14.1.1)
Devera ser utilizada uma camada de no minimo 5 cm de p6 de serragem, de areia ou qualquer

outro material adequado, mantidos permanentemente umedecidos por um periodo de 7(sete) dias.

l) Desmoldagem de formas e escoramentos (NBR-6118-NB-1- ITEM 14.2.1)
Devera atender os seguintes prazos:

- Faces laterais: 03(trés) dias
- Faces inferiores: 14(quatorze) dias; e
- Faces inferiores sem pontaletes: 21(vinte e um) dias.

m) Inspegao do concreto curado )
Apos a retirada das formas devera ser comunicada a FISCALIZACAO, para verificagdo, onde

ocorrer 0 aparecimento de “ninhos de abelha”, vazios ou demais imperfeicdes deverdo ser
reparados com nata de cimento.

Em caso da ndo aceitacdo por parte da FISCALIZACAO do elemento concretado a firma
contratada fica obrigada a demolir e executar novamente sem 6nus paraa CONTRATANTE, sendo
sujeito a uma nova verificacao.

6.2 Forma e desforma

As formas serdo executadas com chapas de madeira compensada ou aglomerada de
espessura minima de 12 mm e contraventamento conveniente de tal modo que, seja garantida a
nao deformacao das mesmas.

Seréo aplicados produtos anti-aderentes nas superficies das formas antes da colocagéo
da armadura.
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Nas formas deverdo ser previstos furos para passagem de tubulagbes e drenagem
conforme os Projetos.

O dimensionamento das formas devera ser feito evitando-se as possiveis deformagdes
devido ao adensamento do concreto fresco.

Nas formas de grandes vaos, sujeitas a provaveis deformagdes deverédo ser previstas
contra-flechas.

Por ocasido da concretagem as formas deverdo estar limpas e estanques de modo a
evitar eventuais fugas de pasta, molhadas até a saturagéo evitando-se assim a absorgéo da agua
de amassamento do concreto.

Os blocos de fundagéo deverao ter suas formas totalmente removidas, antes do aterro ou
reaterro final.

6.3 Armaduras

N&o sera permitido o uso de barras de ago que apresentarem excesso de ferrugem,
manchas de dleo etc.

Devera ser evitado o deslocamento das armaduras por ocasiéo da concretagem. Deve-se
prever um recobrimento minimo de armadura em torno de 2,5 cm para blocos e de 2,0 cm para o
restante da estrutura.

Os acos destinados as armaduras serao submetidos a ensaios e analises, de acordo com
as Normas da ABNT, feitos por tecnologistas de reconhecida competéncia e fornecidos os laudos
a Fiscalizagao.

Os ferros cujos comprimentos sejam superiores ao comprimento normal das barras,
deverdo ser soldados ou entdo utilizadas barras especiais sem emendas. No primeiro caso
deverao ser previamente ensaiados e dispostos segundo prescri¢do da NB-1.

Dever&o ser adotadas precaugdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera.

Antes do inicio da concretagem elas deveréo estar razoavelmente limpas.

7) IMPERMEABILIZAGOES /TRATAMENTOS

Aplique o Igol® 2 com broxa, trincha ou pincel.
ApOs a secagem da primeira, 2 a 3 horas, aplique uma segunda deméo;

No caso de superficies absorventes, aplicar uma primeira demao de primer(diluir o produto
em agua na propor¢ao 1:1 em volume); aplique as duas deméaos apds a secagem do primer,
Utilizando luvas e roupas de protecédo, seguir o manual do fabricante
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8) PAREDES

8.1) Alvenaria

As alvenarias seréo executadas a cutelo com tijolo de barro de 12 qualidade, rejuntados
com argamassa de cimento, areia e barro, cuja relagao volumétrica entre o primeiro e 0s demais
n&o podera ser superior a 1:6.

As espessuras das paredes obedecerdo rigidamente as cotas apresentadas em projetos
arquitetonicos.

As fiadas obedeceréo a um perfeito nivel, alinhamento e prumo. As juntas terdo espessura
maxima de 1,50 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o embogo tenha maior
aderéncia. Os tijolos serdo abundantemente molhados antes de sua colocagéo.

Nos vaos de portas e janelas teréo vergas em concreto armado com a largura da alvenaria
que serado colocadas e devidamente chapiscadas no trago de 1:4.
No caso de aderéncia com o teto, a cunhagem da alvenaria sera efetuada pelo menos 10

dias depois de tecida a parede, a fim de evitar futuras fendas na uniao alvenaria / concreto.

9) REVESTIMENTOS

9.1) Chapisco

Sera executado nas superficies destinadas a receber reboco ou embogo (alvenaria e
concreto), com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa), previamente umedecida.

9.2) Embogo

O embogo nas paredes serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6
nas paredes definidas em projeto e destinadas a receber revestimento ceramico, deverdo ter
acabamento aspero de acordo com as recomendagdes técnicas.

10) PINTURA

Os servigcos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia € com
produtos preparados industrialmente, devendo ser observadas todas as instrugdes fornecidas
pelos respectivos fabricantes.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidas em projeto ou
determinadas pela FISCALIZACAO, assim como a todas as instrucdes para uso, fornecida pelos
respectivos fabricantes das tintas.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas, lixadas e enxutas, para posteriormente receber o tipo de pintura a que se destina.
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As superficies de madeira serdo preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas,
até obterem-se superficies planas e lisas.

As superficies de ferro deverdo ser previamente lixadas e receber tratamento
anticorrosivo, salve aqueles que ja chegarem a obra tratada de fabrica.

O acabamento devera ficar perfeitamente liso, sem escorrimentos de tintas ou falhas de
aparelhamento. Cada demao de tinta s6 seréa aplicada, apds a anterior estar completamente seca,
convindo observar um intervalo de 24:00 horas entre demé&os sucessivas.

O mesmo cuidado devera haver entre demios de massa e de tinta, observando um
intervalo minimo de 48:00 horas.

Seréo obedecidas as recomendagdes do fabricante na aplicagdo de tintas, aparelhos,
massas, solventes, etc.

Em caso de limpeza recomenda-se 0 uso de pano umido e sabao neutro, sendo vedado
0 emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

Acrilica fosca para piso

As superficies externas (calgada) depois de tratadas com liquido selador receberéo
emassamento com massa acrilica e pintura com tinta Acrilica fosca 1° qualidade em 02 (duas)
demaos, de fabricagdo Renner, Suvinil, Coral ou similar.

13) INSTALAGOES ELETRICAS

Quadro de Medigéo

O quadro de medicao de devera obedecer os padrdes exigidos pela concessionaria de
energia. Deverdo ter grau de minimo de prote¢do IP-40. Poderdo ser metalicos ou de PVC.
Deverdo possuir espelho para a fixacdo da identificacdo dos circuitos e protecdo do usuario
(evitando 0 acesso aos barramentos).

Centro de Distribuicao

O centro de distribuigdo de embutir com 12 elementos (QDG) com barramento trifasico
conforme disposi¢cdo do projeto. O CD serd de embutir ou de sobrepor, deverdo conter
barramentos de cobre para as trés fases, neutro e terra. Os barramentos poderao ser do tipo
espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de corrente nominal geral
do quadro.
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Deverao ter grau de minimo de prote¢éo IP-40. Poderéo ser metélicos ou de PVC. possuir
espelho para a fixagdo da identificacdo dos circuitos e prote¢do do usuério (evitando o acesso aos
barramentos).

Os disjuntores usados deveréo ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e
curto-circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 440V,
corrente maxima de interrupcao de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo com os quadros
de carga, verificar o nivel de curto. 87

Disjuntores

Os disjuntores usados deveréo ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e
curto-circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tens@o nominal méaxima de 440V,
corrente maxima de interrup¢ao de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo com os quadros
de carga, verificar o nivel de curto. 87

A protecao dos circuitos localizados em areas Umidas (banheiros e copa com cubas, etc.)
devera ser realizada através de disjuntores termomagnéticos com dispositivo diferencial residual
(DR), com corrente nominal conforme os quadros de carga, corrente diferencial residual maxima
de 30mA, bipolar tetra polar, conforme o caso.

Poste de concreto e refletores
Os ignitores sao préprios para uma rede elétrica de 50 ou 60 Hz.

Na instalagao deverdo ser obedecidas necessariamente as indicagdes para a ligagao dos
terminais, conforme o esquema no proprio ignitor.

Os equipamentos auxiliares para lampadas de sodio e vapores metalicos poderao ficar no
Méximo a 14m das lampadas.

Os reatores eletromagnéticos sdo constituidos basicamente por uma bobina de fio de
cobre enrolada sobre um nucleo de ferro silicio, operando na freqiéncia da rede elétrica (60Hz).
Neste tipo de reator, ocorrem grandes perdas de poténcia pela qualidade do ferro empregado e
pela elevada resisténcia do fio relativamente fino do enrolamento. Essa poténcia elétrica se
dispersa em forma de calor, resultando em temperaturas elevadas (podendo atingir 100°C, ou
seja, a temperatura de ebulicdo da agua) durante o funcionamento normal.

Lampada vapor de sddio 250 w O tubo de descarga da lampada de sddio é constituido de
sodio e uma mistura de gases inertes (nednio e argdnio) a uma determinada presséo suficiente
para obter uma tens&o de ignicao baixa. A descarga ocorre em um invélucro de vidro tubular a
vacuo, coberto na superficie interna por uma camada de oxido de indio. Esta camada age como
um refletor infravermelho. A [&mpada de sddio de baixa pressdo possui uma radiagdo quase
monocromatica, elevada eficiéncia luminosa e vida util longa.
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Poste concreto, 100 DN, h= 7 m base concreto ciclopico, deverao ser implantados 02
unidades de acordo com projeto.

Cabo Flexivel 16mm:

Seréo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para 750V do tipo anti-
chama (Afumex da Prismyan); os sem especificagéo e com isolamento para 600/1000V do tipo
anti-chama (Afumex da Prismyan) quando sujeito a instalagdes na presenga de umidade
(enterrados), em leitos e sujeitos a esforgos mecanicos na hora da enfiagdo. A bitola minima a ser
utilizada sera de 2,5mm2 para circuitos de forca e o fio terra.

Cabo Flexivel 6mm:

Seréo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para 750V do tipo anti-
chama (Afumex da Prismyan); os sem especificagéo e com isolamento para 600/1000V do tipo
anti-chama (Afumex da Prismyan) quando sujeito a instalagdes na presenga de umidade
(enterrados), em leitos e sujeitos a esforgos mecanicos na hora da enfiagdo. A bitola minima a ser
utilizada sera de 2,5mm2 para circuitos de forca e o fio terra.

12) SERVICOS COMPLEMENTARES

Tubo Fo Traves Metalicas

Os tubos das traves terdo didametro igual a 3", a trava possuira medidas oficial de um da
modalidade futsal.

Limpeza Geral e Entrega da Obra

A obra seré entregue totalmente acabada, limpa e livre de qualquer entulho remanescente
dos servigos executados.

Técnico responsavel:

Avenida Presidente Vargas, S/N, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA —2017
e-mail: sec.obraspmip@gmail.com



