

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
 CNPJ: 83.268.011/0001-84
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
 OBJETO: PAISAGISMO DO CANTEIRO DO NOVO HORIZONTE, KM 88
 REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO/2021 - DESONERADO / SEDOP SETEMBRO 2021 / ORSE SETEMBRO 2021
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ALICE C. OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151.686.693-2
 Contato: (91) 98468-1798 e-mail: alicemorais.co@gmail.com



| | |
|---|---|
| Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | Assunto: ENCARGOS SOCIAIS |
| Empreendimento: PAISAGISMO DO CANTEIRO DO NOVO HORIZONTE, KM 88 | Responsável Técnico/CREA ENG. CIVIL ALICE MORAIS CREA 151.686.693-2 |

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,11% | Não incide | 18,11% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,15% | Não incide | 4,15% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,91% | 0,69% | 0,91% | 0,69% |
| B4 | 13º Salário | 10,94% | 8,33% | 10,94% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,66% | Não incide | 2,66% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,53% | 6,50% | 8,53% | 6,50% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| B | Total | 46,24% | 16,26% | 46,24% | 16,26% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,23% | 3,98% | 5,23% | 3,98% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 5,28% | 4,02% | 5,28% | 4,02% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 2,97% | 3,90% | 2,97% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,44% | 0,34% | 0,44% | 0,34% |
| C | Total | 14,97% | 11,40% | 14,97% | 11,40% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,77% | 2,73% | 17,02% | 5,98% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,44% | 0,33% | 0,46% | 0,35% |
| D | Total | 8,21% | 3,06% | 17,48% | 6,33% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 86,22% | 47,52% | 115,49% | 70,79% |

Ipixuna do Pará (PA), sexta-feira, 29 de outubro de 2021

TÉCNICO RESPONSÁVEL:
 ENG. CIVIL ALICE MORAIS
 CREA 151.686.693-2

Alice C. Oliveira de Moraes
 Eng.º Civil
 CREA/PA: 1516866932