

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CNPJ: 83.268.011/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA

REFERÊNCIA: SINAPI 01/21 - DESONERADO / SEDOP MAR 2021.



RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FILIPE

CREA 150154034-3

Contato: (94) 991045183 e-mail: eng_freitasmadaleno@outlook.com

Planilha Orçamentária

Item	Ref.	Cod.	Descrição	und	Quantidade	Valor total	
1.0			Serviços preliminares				
1.1	SEDOP	11340	Placa da Obra (Padrão SETRAN)	m ²	12,00	312,18	3.746,15
			Subtotal				3.746,15
2.0			OBRA DE ARTE ESPECIAL				
2.1			PONTE EM MADEIRA DE LEI (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação em estacas cravadas, com largura mínima de 5,00m.				
2.1.1	PMIP	P01	Ponte do Pantoja S 02° 28' 98,9" W 47° 38' 24,9"	m	8,00	8.975,15	71.801,20
2.1.2	PMIP	P01	Ponte próximo do Cotuvelo S 02° 28' 22,00" W 047° 16' 56,2"	m	35,00	8.975,15	314.130,25
2.1.3	PMIP	P01	Ponte do Pantoja S 02° 28' 09,7" W 047° 38' 22,5"	m	10,00	8.975,15	89.751,50
2.1.4	PMIP	P01	Ponte na comunidade Boa Vista S 02° 35' 03,1" W 047° 25' 17,0"	m	30,00	8.975,15	269.254,50
2.1.5	PMIP	P01	Ponte do Novo Pará S 02° 29' 16,5" W 047° 40' 60,5"	m	8,00	8.975,15	71.801,20
2.1.6	PMIP	P01	Ponte do Jaba S 02° 58' 43" W 047° 55' 63"	m	13,00	8.975,15	116.676,95
2.1.7	PMIP	P01	Ponte do Cajueiro S 02° 41' 78,5" W 047° 42' 46"	m	15,00	8.975,15	134.627,25
2.1.8	PMIP	P01	Ponte do massaranduba S 02° 23' 37,8" W 047° 39' 47,7"	m	7,00	8.975,15	62.826,05
2.1.9	PMIP	P01	Ponte sob o rio Ipixuna na comunidade Boa Vista S 02°35'28,1" W 047°24'26,5"	m	10,00	8.975,15	89.751,50
			Subtotal				1.220.620,40
			VALOR TOTAL DA OBRA			R\$	1.224.366,55

Ipixuna do Pará, 08 de março de 2022

Responsável Técnico:

Madaleno Freitas Filipe
Eng. Civil - CREA PA 150154034-3