

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
 CNPJ: 83.268.011/0001-84  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, ÁGUA E URBANISMO  
 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CANAÃ  
 ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO, DISTRITO DE CANAÃ - IPIXUNA DO PARA-PA  
 TIPO DE INTERVENÇÃO : URBANIZAÇÃO  
 REFERÊNCIA: SEDOP 02/2022 - SINAPI: Abril/22 - DESONERADO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 / Contato: (91) 991045183 e-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com



BDI: 26,01 %

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>SUB-TOTAL GRUPO A</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,12	Não incide
B2	FERIADOS	4,15	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,11	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	2,72	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,24	8,43
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>SUB-TOTAL GRUPO B</b>	<b>49,16</b>	<b>18,14</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,75	4,32
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14	0,10
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,1	2,32
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,31	2,49
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48	0,36
<b>C</b>	<b>SUB-TOTAL GRUPO C</b>	<b>12,78</b>	<b>9,59</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,26	3,05
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,36
<b>D</b>	<b>SUB-TOTAL GRUPO D</b>	<b>8,74</b>	<b>3,41</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,48%</b>	<b>47,94%</b>

Anmerson da Cruz Peixoto  
 Engº Civil - CREA-PA nº 150630033-2