
CÓDIGO

Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

 Serviço: 4.2  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E9540 - 1,00000 1,00 0,00 269,4246 86,3604 269,4246

0,0000

0,0000

0,0000

269,4246

Custo

Horário

DNIT – P9801 - 2,00000 17,7392 35,4784

0,0000

0,0000

Custo Horário de Mão-de-Obra 35,4784

Custo Horário Total de Execução 304,9030

 C - Produção da Equipe 1.144,00000 m² Custo Unitário de Execução 0,2665

Fator de Influência de Chuvas - FIC 0,00816 Custo do FIC 0,0022

Fator de Interferência do Tráfego - FIT Custo do FIT 0,0000

0,2687

Preço Custo 

Unitário Unitário

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Tipo Leito Nat. Rev. Prim. Paviment.

DMT (km)

Cód. Transp

Custo Unit.

0,0000

0,0000

0,2687

27,33% 0,0734

0,34                 

Observações:

PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

ESTADO DO PARÁ

Custo Horário de Equipamentos

4.2

   OBRA:

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Trator de esteiras com lâmina - 112 kW (D6N - Caterpillar)

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Ajudante

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
Quantidade ( 

t )

Rodovia para transporte

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO.

Custo Unitário

0,00000 0,0000

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia da Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) / CÓDIGO -
40001 - Data base: 01/04/2017, com adaptações à nova metodologia adotada pelo DNIT.


