
CÓDIGO

Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

 Serviço: 5.4  Unid.: ha 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E9524 - 1,00000 1,00 0,00 237,5729 84,4290 237,5729

0,0000

0,0000

0,0000

237,5729

Custo

Horário

DNIT – P9824 - 1,00000 15,9709 15,9709

0,0000

0,0000

15,9709

Custo Horário Total de Execução 253,5438

 C - Produção da Equipe 1,00000 ha Custo Unitário de Execução 253,5438

Fator de Influência de Chuvas - FIC 0,04898 Custo do FIC 12,4186

Fator de Interferência do Tráfego - FIT Custo do FIT 0,0000

265,9624

Preço Custo 

Unitário Unitário

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-                  

Tipo Leito Nat. Rev. Prim. Paviment.

DMT (km)

Cód. Transp

Custo Unit.

0,0000

0,0000

265,9624

27,31% 72,6343

338,60            

Observações:

Anmerson da Cruz Peixoto

Eng. Civil - CREA 150630033-2

PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

ESTADO DO PARÁ

Custo Horário de Equipamentos

5.4

   OBRA:

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Reconformação da plataforma

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Motoniveladora - 93 kW (120K - Caterpillar)

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
Quantidade 

( t )

Rodovia para transporte

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO.

Custo Unitário

0,00000 0,0000

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário

de Referência) / CÓDIGO - 4915598.
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